
(3) 구조해석 대가기준(교량)

공    종 계 노무비 재료비 경   비

 구조해석

  교량 1개소당  개소당 산출내역

1. 직접인건비

고급기술자 21.0 인 × 224,061 원/일 = 4,705,281 4,705,281 4,705,281

소   계 4,705,281 4,705,281 4,705,281

2. 제경비

제경비 115 % × 4,705,281 원 = 5,411,073 5,411,073 5,411,073

소   계 5,411,073 5,411,073 5,411,073

3. 기술료

기술료 25 %  × ( + ) = 2,529,088 2,529,088 2,529,088

소   계 2,529,088 2,529,088 2,529,088

4. 대가계 12,645,442 12,645,442 4,705,281 7,940,161

5.대가조정: 100.00% 12,645,442 12,645,442

(직접인건비의 110~120%)

([직접인건비+제경비]의 20~40%)

4,705,281 5,411,073

산        출        내        역


